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（一般事項） 

第１条  適用範囲 

      本特記事項は、韮崎市水道事業の工事について定める。これに定めのない 

ものは、水道工事標準仕様書、ならびに土木工事共通標準仕様書によるもの 

とする。さらに別途特記仕様書が添付されているときは、その仕様書による。 

  

第２条  疑義等 

      この特記仕様書に記載のない事項及び本工事施工にあたり疑義が生じた場合 

     には、請負者は、監督員と協議しその指示に従わなければならない。 

  

第３条   工事の施工に当たって請負者は、必要に応じ所轄警察署と協議をし、一般交 

     通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。 

      又、道路使用許可が必要な場合は、事前に監督員に道路使用協議書の作成を 

     依頼すること。 

      工事の施工時期及び区間については、事前に市役所及び施工地区、関係者等 

     と十分に協議し、支障等の無いように計画しなければならない。 

      なお、別添図面により難い場合は、別途協議する。 

  

第４条  安全・訓練等の実施 

      本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則 

     として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、下記の項目 

     から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。 

  

  １．  安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

  ２．  本工事内容等の周知徹底 

  ３．  本工事安全施工技術指針等の周知徹底 

  ４．  本工事における災害対策訓練 

  ５．  本工事で予想される事故対策 

  ６．  その他、安全・教訓等として必要な事 

 

第５条  安全・訓練等に関する施工計画書の作成 

      施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等 

     の具体的な計画を作成するものとする。 

  

第６条  安全・訓練等の実施状況報告 
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      安全・訓練等の実施状況を写真又は、工事報告（工事月報）に記録し、工 

     事完成時に書類と伴に報告するものとする。 

      なお、工事期間中であっても監督員が実施状況の確認を必要とする場合は 

     速やかに中間報告するものとする。 

  

第７条   本工事においては、現地の状況を十分理解し安全性、施工性、また、労働 

     安全衛生規則を遵守し、労働基準監督署に届けの必要がある場合はその写し 

     を施工計画書に添付すること。 

  

第８条   本工事からアスファルト・コンクリート塊等が発生した場合は、最終処分 

      場施設に搬入するものとする。 

      なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、建設副産物処理状況証明書 

     ・マニュフェスト E 票の写しを監督員に提出するものとする。 

            また、請負工事より発生する建設副産物について、指定及び任意処分に係 

      わらず処理状況表に次の事項を記載すること。 

     ①中間処理の場合は、処理業社名、運搬経路、運搬距離、処理量（地山量） 

      等を処理表に記載し、積み卸し状況写真も添付すること。 

     ②最終処分の場合は、処分地の宛先名、運搬経路、運搬距離、処理量（地山 

      量）等を処理表に記入し、積み卸し状況写真及び見取り平面図（横断図も 

      含む）を添付すること。 

  

第９条   工事着手前に設計図面に記載されている地下埋設物以外の支障物件につい 

     て調査報告を監督員に行い、工事に支障のある場合には、施工方法、工程等 

     について別途協議すること。 

      なお、施工に当たっては、損傷を与えないよう占用物件の管理者に立合い 

     を求め入念に施工すること。 

  

第１０条  工事着手前に、民有地との境界確認が必要な箇所については地権者立合の 

          もと丁張り等により境界を明確にしておきトラブルの無いように注意するこ 

     と。また建造物等の近接工事を行う場合は、着工前に必ず関係者と立会い確 

     認を実施し、現況写真を撮るとともに測定や調査記録がある場合は保管して 

     おくこと。 

  

第１１条  本工事施工に際し、工事区域内に進入しないようバリケードや歩行者通路 

     を確保し、終日交通止め個所についてはその他保安灯を設置すること。その 

     他、事故が発生しないよう十分な安全対策をおこない、対応すること。 
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第１２条  請負者は、受注後速やかに現地を確認し、その確認調査の結果により本工 

     事に即した施工計画書を提出し、監督員の承諾を得ること。 

  

第１３条  埋戻工 

       管上１５ｃｍから、路床面までは、再生切込砕石または良質発生土にて埋 

戻すものとする。これにより難い場合は、監督員と協議すること。 

      又、埋戻しは片埋めにならないように注意しながら、厚さ３０ｃｍ以下に 

     敷きならし、原地盤と同程度以上の密度となるように締固めを行うこと。 

      良質発生土で埋戻しを行う場合は、現場にて土の密度試験を行い、監督員 

     に報告を行うこと。路床の完成時に 500 ㎡あたり 1 箇所の割合（但し、 

1,500 ㎡未満は 3 箇所）で試験を行い、密度が 90％以上となることを確認 

すること。 
 

  

第１４条  発生土の処理 

       建設発生土の処理については、指定処分 Aとする。 

       建設工事の施工における建設発生土は、以下の場所に搬出すること。 

① 工事名：山梨西部広域環境組合新ごみ処理施設整備に伴う造成工事 

② 搬入場所：中央市浅利 230-3 

③ 運搬距離：L=21.5 ㎞ 

  

第１５条  段階確認等 
       段階確認にあたり請負者は共通仕様書によるほか、下記によるものとする。 
      １）段階確認の計画書作成 
        工事着手前において、段階確認事項を確認、整理し段階確認予定時期を 

記した段階確認工程表を作成する。なお施工計画書作成対象工事において 
は、施工計画書に含めて提出しなければならない。 

      ２）社内検査の実施（現場監督員以外の者） 
        段階確認を受ける前には必ず社内検査を実施し設計図書どおりの施工が 

なされているか事前確認すること。また、検査結果を整理し、監督員から 
指示があった場合は提示しなければならない。 

      ３）段階確認時の注意事項 
        段階確認においては検査（確認）部分の出来型が確認できる資料を事前 

に作成し、監督員に提出すること。また、配筋状況の確認時には配筋チェ 
ックシートを作成し、段階確認時に監督員に提出すること。 

      ４）その他 
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        段階確認の計画書及び配筋チェックシートについて監督員の承諾を得た 
場合は、請負者の様式により管理できる。 

 

第１６条  本工事に関する提出物及び、協議、承諾は、全て市指定の工事打合簿に添付 

      し、その都度監督員に提出し、確認すること。 

 

第１７条  契約不適合 

       舗装復旧工に対しては、工事請負契約書・契約約款第４２条の規定により 

      本復旧までの間に沈下等の障害が生じた場合は、速やかに補修すること。 

  

第１８条  指示事項について 

       工事現場での諸条件（工法、安全面、工事環境・・・）等の指示事項につ 

      いては、現場にて監督員より現場代理人が文書でもらい受け、その内容につ 

      いて、現場代理人は、直ちに対処し、現場作業員に徹底させること。 

  

第１９条  資材の再生資源化について 

       請負代金額が１００万円を超える場合は「建設工事に係る資材の再資源化 

      等に関する法律」の対象工事となる。 

 

第２０条  再資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出 

本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホー 
ムページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）（EXCEL 様式）の最 
新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源 
利用促進計画書を出力し、１部（紙）を施工計画書に添付し監督員に提出するも 
とする。（以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出は H30 センサ 
スに対応していないため不可） 

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源 
利用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、1 部（紙）を完成書類に添付 
し、また、電子データを電子媒体（CD、DVD 等）により監督員に提出するもの 
とする。 

なお、入力した工事データは自社で 1 年間保管するものとする。 
 
         ＊入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること 
           URL https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03 

060101credas1top.htm 

          

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03
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この特記事項は、『土木工事共通標準仕様書 第１編共通編 第１章総則 1-1- 
1-18 建設副産物 第５項及び第６項』、『建設副産物処理基準［５］再生資源利用 
促進（計画・実施）書の提出』、および『再生資源利用基準［７］再生資源利用 
（計画・実施）書の提出』に代わるものとする。 

 
第２１条  工事実績情報サービス（コリンズ）への登録について 

       請負金額が、５００万円以上の工事について、工事実積情報として「工事 

カルテ」を作成し監督員の確認を受け、登録後（財）日本建設情報センター 

      発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出するものとする。 

 

第２２条  水道配水用ポリエチレン管の接合について 

       この工事の配水本管は、融着継手にて施工するため、適切な接合工具及び 

発電機（定格出力２．０ＫＶＡ以上）で施工するものとする。 

       また、融着部の接合状況写真は、直線部については、３０ｍに１箇所、継 

手部については全ての箇所で撮影すること。なお、チェックシートについて 

は全ての箇所において管理すること。 

 

第２３条  溶融スラグを利用した建設資材の優先使用について 

       請負者は、「溶融スラグ有効利用ガイドライン」（平成２９年１０月）に 

基づく溶融スラグを利用した建設資材（積みブロック、密粒度アスファルト 

混合物、下層路盤材）については、優先使用に努めるものとする。 

 

第２４条  舗装版切断時に発生する濁水処理 

       舗装版切断時に発生する濁水は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基 

づき、原則として収集し処分業の許可を取得している中間処理施設等へ運搬 

し処分するものとする。また、産業廃棄物管理表（マニュフェスト）により 

適正に処理し、監督員に提示するものとする。 

       現場条件により濁水の収集が困難な場合は、監督員と協議するものとする。 

 

第２５条  排出ガス対策型建設機械について 

       本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型 

建設機械指定要領（最新版）」及び「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領 

（最新版）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、又は平成７年度建設 

技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またこれと同等 

の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価さ 

れた排出ガス浄化装置を装着した建設機械（黒煙浄化装置付）を使用するもの 



特 記 仕 様 書 
 

 

とする。 

但し、これにより難い場合は、監督員と協議の上、設計変更するものとする。 

また、排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設 

機械を使用する場合、施工現場において使用する機械の写真撮影を行い提出す 

るものとする。なお、指定機械であることを識別するラベルが添付されている 

ので、確認できるように撮影すること。 

 

機   種 備   考 

一般工事用建設機械 

・バックホウ・トラクタショベル（車輪式） 

・ブルドーザ・発動発電機（可搬式）・空気圧縮

機（可搬式）・油圧ユニット（以下に示す基礎工

事用機械のうち、ベイースマシンとは別に、独立

したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭

載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハンマ、

油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、

アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバー

スサーキュレーションドリル、地下連続壁施工機、

全回転型オールケーシング掘削機）・ロードロー

ラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイルクレーン 

ディーゼルエンジン（エンジン出

力 7.5kw 以上 260kw 以下）を搭載

した建設機械に限る。 

 

 

 

第２６条  交通誘導員について 

       本工事の交通誘導員は２人以上を４９日間配置し施工すること。また、現場の

状況に応じて監督員と協議を行い、適切に誘導員を配置し工事を行うこと。疑義

が生じた場合は、その都度監督員と協議すること。 

 

第２７条  表示ピンについて 

       舗装打設前にオフセットを確認し、表示ピンを現況位置へ復旧すること。 

      表示ピンの種類については、それぞれの箇所で異なるのでしっかりと確認する 

こと。 

 

第２８条  電子納品について 
本工事の竣工書類の一部（工事写真）は、監督員と協議のうえ紙媒体書類、または

電子データにより提出するものとする。また、納品する電子データについては、「山梨

県県土整備部 電子納品要領」及び「山梨県県土整備部 電子納品運用マニュアル」
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に従い作成するものとする。 
 

第２９条  週休２日適用工事について 
      １、本工事は、週休２日適用工事として、４週８休以上の現場閉所を見込んでいる。 

取り扱いについては、令和６年５月１日から適用する「週休２日適用工事実施要 
領」及び「週休２日適用工事に要する費用の計上について」による。 

２、週休２日は、月単位の週休２日により取り組むこととし、施工計画書により提出

すること。また、施工計画書の提出が非対象の工事については、「週休２日制現場閉

所（ 計画 ・ 実績 ）書」及び「現場閉所実績集計表」にて報告をおこなうものと

する。 
 

第３０条  その他 

       その他、疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。 

 

















































































































































































































韮崎市

位置図

施工箇所



B.P.1～
No.10+0.9
下水同時

B.P.2～
No.15+4.5
下水同時

B.P.3～
B.P..8+2.2

単独・
下水同時

B.P.4～
No..1+9.8

単独

B.P.5～
No..1+19.3
下水同時

本復旧

φ150 φ75 φ75 φ40 φ40
【設計概要】
施工延長 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ40 m 89.10 39.80 49.30
施工延長 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75 m 707.60 461.40 246.20
施工延長 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150 m 300.90 300.90
施工延長 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管合計 m 1097.60 300.90 461.40 246.20 39.80 49.30 0.00
施工延長 合計 m 1097.60 300.90 461.40 246.20 39.80 49.30 0.00
【配水本管布設工】
【材料】
管材割り増し 施工単位に合わせた補正 ％ 120% 120% 120% 100% 100% 100%
水道配水用ポリエチレン管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞφ40*3m 本 12 0 5 7
水道配水用ポリエチレン管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞφ40*5m 本 12 0 5 7
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管φ75*5m 本 171 0 111 60 0 0 0
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管φ150*5m 本 73 73 0 0 0 0 0
EFｿｹｯﾄ φ40 個 14 6 8
EFｿｹｯﾄ φ75 個 15 12 3
EFｿｹｯﾄ φ150 個 4 4
EFﾁｰｽﾞ φ40*20 個 4 2 2
EFﾁｰｽﾞ φ75*75 個 5 4 1
EFｷｬｯﾌﾟ φ150 個 1 1
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 11°1/4 φ75 個 5 3 2
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 11°1/4 φ150 個 2 2
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 22°1/2 φ75 個 7 3 4
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 22°1/2 φ150 個 3 3
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ75 個 16 5 11
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°φ150 個 1 1
EF90°ｴﾙﾎﾞ φ40（排泥口用） 個 2 2
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ 450H　φ75 個 23 19 4
EF片受Ｓﾍﾞﾝﾄﾞ 450H　φ150 個 15 15
EFフランジ短管 φ75 個 3 1 2
フランジ接合材 φ75 個 3 1 2
メカジョイントPV用 φ75 個 2 2
メカベンドPV用 φ75*45° 個 1 1
サドル分水栓 φ75*40 個 2 1 1
伸縮可とう離脱防止継手（分止水栓用ソケット） P40 個 2 1 1
伸縮可とう離脱防止継手（異種管用ソケット） P40×V４０ 個 1 1
埋設アルミシート 二倍折　幅150mm ｍ 1097.60 300.90 461.40 246.20 39.80 49.30 0.00
表示ピン 15mに1個 個 114 26 44 33 5 6 0
【工事費】
ポリエチレン管（融着接合）据付工 φ40 ｍ 89.10 0.00 0.00 0.00 39.80 49.30 0.00
ポリエチレン管（融着接合）据付工 φ75 ｍ 707.60 0.00 461.40 246.20 0.00 0.00 0.00
ポリエチレン管（融着接合）据付工 φ150 ｍ 300.90 300.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ポリエチレン管（融着接合）継手工 φ40 箇所 20 0 0 0 8 12 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 φ75 箇所 20 0 16 4 0 0 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 φ150 箇所 4 4 0 0 0 0 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 φ75 口 225 0 142 83 0 0 0
ポリエチレン管（融着接合）継手工 φ150 口 95 95 0 0 0 0 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 φ40 口 5 0 0 0 3 2 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 φ75 口 3 0 3 0 0 0 0
ポリエチレン管切断工 φ40 口 6 4 2
ポリエチレン管切断工 φ75 口 37 23 14
ポリエチレン管切断工 φ150 口 9 9
VP管切断工 φ75 口 3 3
VP管メカニカル継手工 φ40 口 1 0 0 0 1 0 0
VP管メカニカル継手工 φ75 口 3 0 3 0 0 0 0
フランジ継手工 φ75 口 3 0 1 2 0 0 0
分水栓建込み工 φ75*40 箇所 2 0 0 0 1 1 0
管明示シート工 ｍ 1097.60 300.90 461.40 246.20 39.80 49.30 0.00

令和7年度　　下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事(第３工区)　数量計算書

名称・種別 規格・寸法 単位 数量

路線番号



【弁類設置工】
【材料】
ソフトシール仕切り弁（7.5Ｋ）両ポリエチレン挿し口 φ75 個 5 4 1
止水栓 φ40 個 4 2 2
制水弁筐（台座付） 基 5 4 1
空気弁筐（BOX付）φ500 個 3 2 1
止水栓ボックス(FCD製) φ100*600 個 4 2 2
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） φ75*25 個 3 2 1
急速空気弁φ25 個 3 2 1
伸縮可とう離脱防止継手（分止水栓用ソケット） P40 個 8 4 4
【工事費】
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工 φ75 箇所 5 0 4 1 0 0 0
止水栓及び止水栓ボックス取付工 φ40 箇所 4 0 0 0 2 2 0
ポリエチレン管メカニカル継手工 φ40 口 16 0 0 0 8 8 0
空気弁設置工 φ25 箇所 3 0 2 1 0 0 0
分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75*25 箇所 3 0 2 1 0 0 0
仕切弁・空気弁ボックス設置工 箇所 8 0 6 2 0 0 0
【給水工】
【材料】
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） φ75*20 個 16 10 6
サドル分水栓（配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用） φ75*25 個 5 3 2
伸縮可とう離脱防止継手（分止水栓用ソケット） φ20 個 42 0 24 14 2 2 0
伸縮可とう離脱防止継手（分止水栓用ソケット） φ25 個 8 0 5 3 0 0 0
伸縮可とう離脱防止継手（ソケット） φ20 個 4 2 2
伸縮可とう離脱防止継手（異径管ソケット） φ25*20 個 3 2 1
伸縮可とう離脱防止継手（エルボ） φ20 個 84 0 48 28 4 4 0
伸縮可とう離脱防止継手（エルボ） φ25 個 16 0 10 6 0 0 0
伸縮可とう離脱防止継手（チーズ） φ25*20 個 4 3 1
伸縮可とう離脱防止継手（異種管ソケット） φ20 個 1 1
水道用ポリエチレン2層管 φ20 ｍ 126.00 0.00 72.00 42.00 6.00 6.00 0.00
水道用ポリエチレン2層管 φ25 ｍ 24.00 0.00 15.00 9.00 0.00 0.00 0.00
水道用ポリエチレン2層管 φ20 ｍ 123.00 48.00 66.00 7.00 2.00
水道用ポリエチレン2層管 φ25 ｍ 208.00 127.00 81.00
止水栓ボックス φ75*450 個 29 16 9 2 2
止水栓 φ20 個 26 14 8 2 2
止水栓 φ25 個 3 2 1
【工事費】
止水栓及び止水栓ボックス取付工 φ20 箇所 26 0 14 8 2 2 0
止水栓及び止水栓ボックス取付工 φ25 箇所 3 0 2 1 0 0 0
水道用ポリエチレン2層管布設工 φ20 ｍ 249.00 0.00 120.00 108.00 13.00 8.00 0.00
水道用ポリエチレン2層管布設工 φ25 ｍ 232.00 0.00 142.00 90.00 0.00 0.00 0.00
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） φ75*20 箇所 16 0 10 6 0 0 0
分水栓建込み工（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） φ75*25 箇所 5 0 3 2 0 0 0
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 2口/箇所φ20 箇所 138 0 78 44 8 8 0
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 2口/箇所φ25 箇所 35 0 23 12 0 0 0

青：5



【土工】
【工事費】
施工延長① 下水道同時埋設φ40 ｍ 49.30 49.30
施工延長② 下水道同時埋設φ75 ｍ 362.80 150.60 212.20
施工延長③ 下水道同時埋設φ75、φ150 ｍ 300.90 300.90
施工延長④ 単独施工φ40 ｍ 39.80 39.80
施工延長⑤ 単独施工φ75 ｍ 13.90 9.90 4.00
施工延長⑥ 単独施工φ75（Co復旧) ｍ 30.00 30.00

標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.569 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.948
数量計算 ㎥ 22.65 0.00 0.00 0.00 22.65 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.594 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.990
数量計算 ㎥ 8.26 0.00 5.88 2.38 0.00 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.594 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.990
数量計算 ㎥ 17.82 0.00 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00

床掘合計 ㎥ 48.72 0.00 5.88 20.20 22.65 0.00 0.00

標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.311 幅(W) = 1.050 深(H)= 0.298 控除= 0.002
数量計算 ㎥ 15.33 0.00 0.00 0.00 0.00 15.33 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.351 幅(W) = 1.050 深(H)= 0.340 控除= 0.006
数量計算 ㎥ 127.34 0.00 52.86 74.48 0.00 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.421 幅(W) = 1.050 深(H)= 0.430 控除= 0.031
数量計算 ㎥ 126.68 126.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.177 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.298 控除= 0.002
数量計算 ㎥ 7.04 0.00 0.00 0.00 7.04 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.198 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.340 控除= 0.006
数量計算 ㎥ 2.75 0.00 1.96 0.79 0.00 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.198 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.340 控除= 0.006
数量計算 ㎥ 5.94 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00

砂埋め戻し合計 ㎥ 285.09 126.68 54.82 81.21 7.04 15.33 0.00

標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.192 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.32
数量計算 ㎥ 7.64 0.00 0.00 0.00 7.64 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.192 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.32
数量計算 ㎥ 2.67 0.00 1.90 0.77 0.00 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.198 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.33
数量計算 ㎥ 5.94 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00

発生土埋め戻し合計 ㎥ 16.25 0.00 1.90 6.71 7.64 0.00 0.00

残土処分 床掘-(発生土埋め戻し)/0.9 ㎥ 30.67 0.00 3.77 12.74 14.16 0.00 0.00

給水施工延長①(アスファルト舗装) φ20 ｍ 81.00 30.00 47.00 4.00
宅地内給水施工延長②(コンクリート舗装) φ20 ｍ 22.00 15.00 4.00 3.00
宅地内給水施工延長③(舗装無) φ20 ｍ 136.00 65.00 57.00 4.00 10.00
給水施工延長④(アスファルト舗装) φ25 ｍ 5.00 3.00 2.00
宅地内給水施工延長⑤(舗装無) φ25 ｍ 134.00 80.00 54.00
下水道同時埋設施工延長⑥ φ25 ｍ 93.00 59.00 34.00

標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.556 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.927
数量計算 ㎥ 45.04 0.00 16.68 26.13 2.22 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.436 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.727
数量計算 ㎥ 9.59 0.00 6.54 1.74 0.00 1.31 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.436 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.727
数量計算 ㎥ 59.30 0.00 28.34 24.85 1.74 4.36 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.560 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.934
数量計算 ㎥ 2.80 0.00 1.68 1.12 0.00 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.440 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.734
数量計算 ㎥ 50.16 0.00 35.20 14.96 0.00 0.00 0.00

給水工床掘合計 ㎥ 166.88 0.00 88.44 68.81 3.97 5.67 0.00

標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.166 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.277
数量計算 ㎥ 13.45 0.00 4.98 7.80 0.66 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.136 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.227
数量計算 ㎥ 2.99 0.00 2.04 0.54 0.00 0.41 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.136 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.227
数量計算 ㎥ 18.50 0.00 8.84 7.75 0.54 1.36 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.170 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.284
数量計算 ㎥ 0.85 0.00 0.51 0.34 0.00 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.140 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.234
数量計算 ㎥ 18.76 0.00 11.20 7.56 0.00 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.298 幅(W) = 1.05 深(H)= 0.284
数量計算 ㎥ 27.71 0.00 17.58 10.13 0.00 0.00 0.00

給水工砂埋め戻し合計 ㎥ 82.26 0.00 45.15 34.13 1.21 1.77 0.00

標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.192 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.32
数量計算 ㎥ 15.55 0.00 5.76 9.02 0.77 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.108 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.18
数量計算 ㎥ 2.38 0.00 1.62 0.43 0.00 0.32 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.300 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.50
数量計算 ㎥ 40.80 0.00 19.50 17.10 1.20 3.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.192 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.32
数量計算 ㎥ 0.96 0.00 0.58 0.38 0.00 0.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.300 幅(W) = 0.60 深(H)= 0.50
数量計算 ㎥ 27.90 0.00 17.70 10.20 0.00 0.00 0.00

給水工発生土埋め戻し合計 ㎥ 87.59 0.00 45.16 37.14 1.97 3.32 0.00

給水工残土処分 床掘-(発生土埋め戻し)/0.9 ㎥ 69.56 0.00 38.27 27.54 1.78 1.97 0.00

砂埋め戻し④　単独施工φ40

砂埋め戻し⑤　単独施工φ75

砂埋め戻し⑥　単独施工φ75(Co復旧)

給水工床掘③

床掘・残土処分④　単独施工φ40

床掘・残土処分⑤　単独施工φ75

床掘・残土処分⑥　単独施工φ75(Co復旧)

砂埋め戻し①　下水道同時埋設φ40

砂埋め戻し②　下水道同時埋設φ75

砂埋め戻し③　下水道同時埋設φ75、φ150

発生土埋め戻し⑦　単独施工φ75(Co復旧)

発生土埋め戻し④　単独施工φ40

発生土埋め戻し⑤　単独施工φ75

給水工床掘①

給水工砂埋め戻し⑤

給水工床掘④

給水工床掘⑤

給水工砂埋め戻し①

給水工砂埋め戻し③

給水工砂埋め戻し④

給水工床掘②

給水工砂埋め戻し②

給水工砂埋め戻し⑥

給水工発生土埋め戻し①

給水工発生土埋め戻し③

給水工発生土埋め戻し④

給水工発生土埋め戻し⑤

給水工発生土埋め戻し②



【舗装工】
【工事費】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 ｍ 0.04
舗装版掘削延長 ｍ 135.70 0.00 42.90 53.00 39.80 0.00
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 ｍ 0.12
舗装版掘削延長 ｍ 56.00 0.00 15.00 34.00 4.00 3.00

舗装版切断工① ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　t=4㎝ ｍ 191.80 0.00 85.80 106.00 0.00 0.00 0.00
舗装版切断工② ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　t=12㎝ ｍ 116.00 0.00 30.00 68.00 8.00 6.00 4.00
濁水処理工① ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　t=4㎝ ㎥ 0.17646 0.00000 0.07894 0.09752 0.00000 0.00000 0.00000
濁水処理工② ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　t=12㎝ ㎥ 0.32016 0.00000 0.08280 0.18768 0.02208 0.01656 0.01104

標準断面掘削幅 ㎡/m 0.60
数量計算 ㎡ 81.42 0.00 25.74 31.80 23.88 0.00 0.00
標準断面掘削幅 ㎡/m 0.60
数量計算 ㎡ 89.32 0.00 9.00 20.40 2.40 1.80 55.72

舗装版掘削面積合計 ㎡ 170.74 0.00 34.74 52.20 26.28 1.80 55.72
廃材運搬・処分① ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　t=4㎝ ㎥ 3.26 0.00 1.03 1.27 0.96 0.00 0.00
廃材運搬・処分② ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　t=12㎝ ㎥ 10.72 0.00 1.08 2.45 0.29 0.22 6.69
廃材運搬・処分合計 ㎥ 13.98 0.00 2.11 3.72 1.24 0.22 6.69
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧（機械施工）① 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=4㎝ ㎡ 79.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.60
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装復旧(人力打設)② ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-4-40　ｔ=12cm ㎡ 31.20 0.00 9.00 20.40 0.00 1.80
再生密粒度ｱｽｺﾝ 材料 t 5.74 2.44 ㎥
上層路盤工 M40-0　t=8㎝ ㎡ 79.60 79.60
上層路盤工 M40-0　t=11㎝ ㎡ 83.82 0.00 25.74 31.80 26.28 0.00 0.00
下層路盤工 RC40-0　t=18㎝ ㎡ 83.82 0.00 25.74 31.80 26.28 0.00 0.00
下層路盤工 RC40-0　t=20㎝ ㎡ 31.20 0.00 9.00 20.40 0.00 1.80 0.00
不陸整正 補足材無し ㎡ 79.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.60

舗装版掘削分類①(市道アスファルト舗装)

舗装版掘削分類②(コンクリート舗装)

舗装版直接掘削積込①

舗装版直接掘削積込②



【仮設工】
【材料】
仮設本管リース ステンレス管 m 608.60
給水戸数 戸 29 0 16 9 2 2 0
仮設用ポリ管 20A m 199.00 108.00 75.00 12.00 4.00 0.00
仮設用ポリ管 25A m 380.00 185.00 140.00 0.00 55.00 0.00
仮設用ポリ管 40A m 29.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00
ポリフィッターソケット 20A 個 9 8 1 0 0 0
ポリフィッターソケット 25A 個 7 6 1 0 0 0
ポリフィッターソケット 40A 個 1 1 0 0 0 0
伸縮可とう離脱防止継手（異径管ソケット） φ25×φ20 個 7 4 2 1
伸縮可とう離脱防止継手（チーズ） φ25×φ20 個 9 6 2 1
伸縮可とう離脱防止継手（チーズ） φ40×φ20 個 2 2
止水栓用曲管60° 13A 個 26 14 9 2 1
止水栓用曲管60° 20A 個 3 2 1
不断水分岐ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｿﾌﾄｼｰﾙ付）鋳鉄管用ﾒｸﾗ込 φ75*75 個 3 3
メクラフランジ φ75 個 3 3
フランジ接合材 水道用φ75 個 3 3
【工事費】
仮設本管設置撤去工 ステンレス管 m 608.6
不断水連絡工（鋳鉄管用） φ75*75 箇所 3 0 3 0 0 0 0
ストッパー（不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ）塩ビ管用 φ75（材工共） 箇所 2 2
フランジ継手工 φ75 口 3 0 3 0 0 0
制水弁筐（台座付）設置 基 5 5
接続用人力土工 仮設本管15m当り1㎥ ㎥ 40.57
仮設本管設置撤去工 ステンレス管 m 608.60
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ仮設管設置撤去工 20A m 199.00 0.00 108.00 75.00 12.00 4.00 0.00
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ仮設管設置撤去工 25A m 380.00 0.00 185.00 140.00 0.00 55.00 0.00
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ仮設管設置撤去工 40A m 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 20A 箇所 27 0 18 5 2 2 0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 25A 箇所 23 0 16 5 0 2 0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 40A 箇所 3 0 1 0 2 0 0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 ｍ 0.04
舗装版掘削延長 ｍ 54.00 45.00 3.00 2.00 4.00
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 ｍ 0.12
舗装版掘削延長 ｍ 8.00 2.00 6.00

舗装版切断工① ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　t=4㎝ ｍ 108.00 0.00 90.00 6.00 4.00 8.00 0.00
舗装版切断工② ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　t=12㎝ ｍ 16.00 0.00 4.00 12.00 0.00 0.00 0.00
濁水処理工① ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　t=4㎝ ㎥ 0.0994 0.0000 0.0828 0.0055 0.0037 0.0074 0.00
濁水処理工② ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　t=12㎝ ㎥ 0.0442 0.0000 0.0110 0.0331 0.0000 0.0000 0.0000

標準断面掘削幅 ㎡/m 0.50
数量計算 ㎡ 27.00 0.00 22.50 1.50 1.00 2.00 0.00
標準断面掘削幅 ㎡/m 0.50
数量計算 ㎡ 4.00 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00

舗装版掘削面積合計 ㎡ 31.00 0.00 23.50 4.50 1.00 2.00 0.00
廃材運搬・処分① ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　t=4㎝ ㎥ 1.08 0.00 0.90 0.06 0.04 0.08 0.00
廃材運搬・処分② ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　t=12㎝ ㎥ 0.48 0.00 0.12 0.36 0.00 0.00 0.00
廃材運搬・処分合計 ㎥ 1.56 0.00 1.02 0.42 0.04 0.08 0.00

標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.250 幅(W) = 0.50 深(H)= 0.50
数量計算 ㎥ 15.50 0.00 11.75 2.25 0.50 1.00 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.100 幅(W) = 0.50 深(H)= 0.20
数量計算 ㎥ 6.20 0.00 4.70 0.90 0.20 0.40 0.00
標準断面基礎数値入力 ㎥/ｍ 0.150 幅(W) = 0.50 深(H)= 0.30
数量計算 ㎥ 9.30 0.00 7.05 1.35 0.30 0.60 0.00

再生密粒度ｱｽｺﾝ 材料 t 4.37 1.86
発生土処分 ㎥ 56.07 11.75 2.25 0.50 5.75
床版撤去再設置 枚 38.00 38.00
【保温工】
【工事費】 50A未満が対象
保温対象管 仮設用ポリ管20A m 199.00
保温対象管 仮設用ポリ管25A m 380.00
保温対象管 仮設用ポリ管40A m 29.00
保温対象管 合計 m 608.00
支柱数 50mに1箇所として計上 本 13                                                                                                                                                                     

舗装版掘削分類①(市道アスファルト舗装)

舗装版直接掘削積込①

舗装版直接掘削積込②

舗装版掘削分類②(市道コンクリート舗装)

砕石埋め戻し①

床掘①

砂埋め戻し①


