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特特特特 記記記記 仕仕仕仕 様様様様 書書書書 
 
第第第第 １１１１ 条条条条    適用適用適用適用 

この仕様書は、韮崎市が発注する次の工事に適用する。 
『『『『市道市道市道市道(藤井藤井藤井藤井)6号線号線号線号線舗装舗装舗装舗装補修補修補修補修工事工事工事工事』』』』 

１． 施工にあたっては、工事目的を十分に把握し、目的を達成するものとする。 
２． 本工事の実施にあたって、特記仕様書に明記無き事項等については、土木工事共

通仕様工事請負契約書、現場説明事項及び工事打合簿によるものとする。 
第第第第 ２２２２ 条条条条    共通仕様書等共通仕様書等共通仕様書等共通仕様書等 

この工事は、令和７年１０月 山梨県県土整備部監修｢建設工事必携｣に基づき施工する
ものとする。 

第第第第 ３３３３ 条条条条    照査・照査・照査・照査・報報報報告書の提出告書の提出告書の提出告書の提出 
請負者は、工事受注後速やかに本工事内容を照査し、設計書及び内容等の確認を行い、

協議書により監督員に報告すること。 
第第第第 ４４４４ 条条条条    事前協議事前協議事前協議事前協議 

着工前には、監督員・請負者及び他工事の請負者、関係者及び関係機関と事前協議を行

い、工程並びに安全管理等の打ち合わせを行うこと。 
なお、別途工事との関連により工程上の制約を受ける場合及び本工事の施工にあたり関

係機関等から施工に関する条件等（時間的制約を含む）を付された場合は、速やかに監

督員と協議するものとする。 
第第第第 ５５５５ 条条条条    施工計画書の作成及び提出施工計画書の作成及び提出施工計画書の作成及び提出施工計画書の作成及び提出 

請負者は工事負担金額が 1,000万円以上の工事については、工事着手前に工事目的物を
完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければ

ならない。ただし、工事負担金額が 1,000万円未満の工事についても監督員が指示する
場合は、提出しなければならない。 
請負者は、施工計画書を提出するにあたり、特に記載を要する事項として以下の点に留

意すること。 
１．作業現場の保安施設・安全施設の計画及び交通整理等を伴う場合は、道路工事交通

保安施設設置基準に準拠し、各現場に対応した計画を添付すること。また、設備・

人員配置図は必ず添付すること。 
２．対象工種の出来形管理基準値(測定項目・規格値・測定基準・測定個所等)及び品質
管理基準・規格値、試験基準を記載すること。 

第第第第 ６６６６ 条条条条    工事現場管理工事現場管理工事現場管理工事現場管理 
請負者は、工事の施工にあたっては次の事項を遵守するものとする。 
１．積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。(最大積載
量をダンプボディ平までとする。) 

２．さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 
３．過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂や資材等の引き渡しを受けるなど

過積載を助長することのないようにすること。 
４．取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等

を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。 



５．建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請け事業者及び骨材納入業者の

利益を不当に害することのないようにすること。 
６．以上のことにつき、下請負業者にも十分な指導を行うこと。 

第第第第 ７７７７ 条条条条    段階確認等段階確認等段階確認等段階確認等 
段階確認にあたり、請負者は共通仕様書によるほか、下記によるものとする。 
１．段階確認の計画書作成 

請負者は工事着手前において、段階確認事項を確認、整理し、段階確認予定時期を

記した段階確認工程表を作成する。施工計画書作成対象工事においては、施工計画

書に含めて提出しなければならない。 
２．社内検査の実施 
請負者は段階確認を受ける前及び、工事完成後には必ず社内検査を実施し、設計図

書通り施工がなされているか事前確認すること。また、検査結果を整理し、監督員

から請求があった場合は提示しなければならない。 
３．段階確認時の注意事項 

段階確認においては、検査（確認）部分の出来形が確認できる資料を事前に作成し、

監督員に提出すること。 
第第第第 ８８８８ 条条条条    確認事項確認事項確認事項確認事項 

建造物等の近接工事を行なう場合には、工事着工前に必ず関係者立会のうえ確認を行な

うと同時に、証拠写真を撮り、市監督員に提出し、また、これらに関する測定、調査記

録等は施工後各自整理保存しておくこと。 
第第第第 ９９９９ 条条条条    工程関係工程関係工程関係工程関係 

別途発注工事との関連により工程上の制約を受ける場合は、別途協議するものとする。 
第１０第１０第１０第１０条条条条    起工測量起工測量起工測量起工測量 

請負者は施工に先立ち、現地において起工測量を行い、その成果を工事打合せ簿により

必ず提出すること。 
なお、近接工事及び既設構造物等が施工区間に接する場合はこれらとの関係を調べ、同

様に工事打合せ簿にまとめ提出すること。 
また、本工事を施工するに当り、機能面、施工性、工期等施工方法の検討を行ない、監

督員と協議の上、変更を行うこととする。 
第１１第１１第１１第１１条条条条    安全訓練等の実施安全訓練等の実施安全訓練等の実施安全訓練等の実施 

１．工事の施工に際し、現場に即した安全訓練等について、工事着手後原則として作業

員全員参加により月に半日以上の時間を割り当て、安全訓練等を実施するものとす

る。 
２．安全訓練等の実施状況報告 
安全訓練等の実施状況をビデオ又は工事報告（工事月報）に記録し、工事完成検査

時に書類とともに報告できる状態するものとする。 
なお、工事期間中であっても監督員が実施状況の確認を必要とする場合は、速やか

に中間報告をするものとする。 
 
 
第１２第１２第１２第１２条条条条    埋戻し埋戻し埋戻し埋戻し 

埋戻しについては以下の点に留意すること。 



１．請負者は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木屑等を撤去し、一層の仕

上り厚について 30cm以下を基本とし埋戻さなければならない。 
２．請負者は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。 
３．請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合には、小型締固

め機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。 
４．請負者は、埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないよ

うに埋戻さなければならない。 
第１３第１３第１３第１３条条条条    建設発生土の処理建設発生土の処理建設発生土の処理建設発生土の処理 

建設工事発生土は指定処分 Aとし、中央市浅利に所在する「（仮称）山梨西部広域環境

組合新ごみ処理施設整備に伴う造成工事」へ搬出すること。搬出先への運搬距離は２９.
２kmとする。請負者は建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発生

土の受入れ地について地形を実測し、資料を監督員に提出しなければならない。ただし、

請負者は実測困難な場合等には、これに代わる資料により、監督員の承諾を得なければ

ならない。監督員は指定された建設発生土の受入れ地に搬出されていることを現地確認

するとともに、経路図及び管理図・写真等の記録により最終的な処理の確認を行い、必

要に応じて実施測定により確認を行うものとする。 
第１４第１４第１４第１４条条条条    他市町村への他市町村への他市町村への他市町村への建設発生土の建設発生土の建設発生土の建設発生土の搬出搬出搬出搬出 
                    請負者は本工事における建設発生土を、他の市町村へ１００ｍ３以上搬出する場合につ

いて、所定の様式により搬出前に建設発生土に関する下記の情報を搬出先市町村の建設

発生土担当窓口あてに提出しなければならない。 
     なお、情報提出後速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。 

 １．工事件名、工事概要、工事場所 
 ２．工事発注機関名、工事発注機関監督員名、連絡先 
 ３．工事請負業者名、現場代理人名、連絡先 
 ４．建設発生土の運搬業者名 
 ５．建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所 
 ６．建設発生土の発注場所から受入地までの運搬経路 
 ７．建設発生土の搬出時期（搬出時期） 
 ８．建設発生土の土質（砂、ローム等）、土質（ｍ３） 
搬出先市町村担当窓口については、監督員に問い合わせること。 

第１５第１５第１５第１５条条条条    再生資材及び建設廃棄物の適正処理再生資材及び建設廃棄物の適正処理再生資材及び建設廃棄物の適正処理再生資材及び建設廃棄物の適正処理 
本工事により発生するコンクリート塊、アスファルト塊等の建設廃棄物は、「廃棄物処 
理法」及び「建設副産物処理基準」に基づき、該当廃棄物の処分業の許可を取得してい

る再生資源化施設へ搬出し適正に処分すること。但し、やむを得ない事情により再生資

源化施設への運搬が困難な場合は、監督員と相談の上、処理方法を決定するものとする。 
第１６第１６第１６第１６条条条条    再生資材の利用再生資材の利用再生資材の利用再生資材の利用 

本工事においてアスファルト混合物及び砕石（クラッシャーラン）を使用するときは、

再生資材を利用すること 



第１７第１７第１７第１７条条条条    建設副産物の搬出建設副産物の搬出建設副産物の搬出建設副産物の搬出 
本工事において発生した建設副産物については、監督員と協議のうえ、適切に処理する

ものとする。 
第１８第１８第１８第１８条条条条  再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出の提出の提出の提出 

本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページ

から「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）（EXCEL 様式）の最新バージョン

をダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出

力し、１部（紙）を施工計画書に添付し監督員に提出するもとする。（以前より使用し

ていたクレダスを使用した様式での提出は H30センサスに対応していないため不可） 
工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施

書及び再生資源利用促進実施書を出力し、1部（紙）を完成書類に添付し、また、電子

データを電子媒体（CD、DVD等）により監督員に提出するものとする。 
なお、入力した工事データは自社で 1年間保管するものとする。 

 
         ＊入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること 
           URL 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101

credas1top.htm 

         
この特記事項は、『土木工事共通仕様書 第１編 共通編 第１章 総則 1-1-1-18建設
副産物 第５項及び第６項』、『建設副産物処理基準［５］再生資源利用促進（計画・実

施）書の提出』、および『再生資源利用基準［７］再生資源利用（計画・実施）書の提

出』に代わるものとする。 
第第第第１９１９１９１９条条条条    建設リサイクル法対象建設工事の届出に係る事項の説明等建設リサイクル法対象建設工事の届出に係る事項の説明等建設リサイクル法対象建設工事の届出に係る事項の説明等建設リサイクル法対象建設工事の届出に係る事項の説明等 
     建設リサイクル法対象工事（請負金額が 500万円以上）の場合、落札者は建設リサイク

ル法第 12 条に基づき、落札後配付される書面により契約事務担当者に、契約前に説明

を行うこととする。 
第第第第２０２０２０２０条条条条    工事実績情報サービス（コリンズ）への登録について工事実績情報サービス（コリンズ）への登録について工事実績情報サービス（コリンズ）への登録について工事実績情報サービス（コリンズ）への登録について 

請負者は、請負金額 500万円以上の工事について、工事実績情報として「工事カルテ」

を作成し監督員の確認を受け、登録後（財）日本建設情報センター発行の「工事カルテ

受領書」の写しを監督員に提出するものとする。 
第第第第２１２１２１２１条条条条    埋設物埋設物埋設物埋設物 

埋設物に関しては、監督員と協議してその対処方法を決定するものとする。 
第第第第２２２２２２２２条条条条    交通及び保安施設交通及び保安施設交通及び保安施設交通及び保安施設 

工事区間内の交通に関しては、道路の使用許可条件を遵守し、危険防止柵を設置し、必

要に応じて保安用の夜間照明設備を設置するなど十分な危険防止対策を施すこと。 
また、工事区間内での車両の運行及び歩行者の通行に関しては、必要に応じて専任の交

通整理員を設置し、通行の誘導、路面の補修に努めるなど、交通及び保安上十分な措置

を講ずるものとする。 



第第第第２３２３２３２３条条条条    施工機械施工機械施工機械施工機械 
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、｢排出ガス対策型建設機械指定

要領(平成 3年 10月 8日付建設省経機発第 249号最終改正平成 22年 3月 18日付国総

施環第 291 号)｣に基づき指定された排出ガス対策型建設機械､又は平成 7年度建設技術

評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」における開発目標を満たす事

が確認された排出ガス浄化装置を装着した建設機械(平成 16年 9月 1日までに装着した
ものに限る｡)を使用するものとする。 
ただし、これにより難い場合は、監督員と協議のうえ設計変更するものとする。また、

排出ガス対策型建設機械あるいは､排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場

合、施工現場において使用する機械の写真撮影を行い監督員に通知するものとする。な

お、指定機械であることを識別するラベルが添付されているので、確認できるように撮

影すること。 
 

機種 備考 
･バックホウ 
･ホイールローダ 
･ブルドーザ 
･発動発電機(可搬式) 
･空気圧縮機(可搬式) 
･油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機
械のうち、ベースマシーンとは別に、独立

したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニ

ットを搭載しているもの) 
{油圧ハンマ､バイブロハンマ、油圧式鋼管

圧入引抜機、油圧式杭圧入･引抜機、アー

スオーガ、オールケーシング掘削機、リバ

ースサーキュレーションドリル、アースド

リル、地下連続壁施工機、全回転型オール

ケーシング掘削機} 
･ローラ類 
{ロードローラ、タイヤローラ、振動ロー

ラ} 
･ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 

ディーゼルエンジン(エンジン出力 7.5kw
以上 272kw以下)を搭載した建設機械。 

 
第第第第２４２４２４２４条条条条    高度技術及び創意工夫高度技術及び創意工夫高度技術及び創意工夫高度技術及び創意工夫 

請負者は工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目または地

域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式により提

出することができる。 
第第第第２５２５２５２５条条条条    溶融スラグを利用した建設資材の優先使用について溶融スラグを利用した建設資材の優先使用について溶融スラグを利用した建設資材の優先使用について溶融スラグを利用した建設資材の優先使用について 

請負者は「溶融スラグ有効利用ガイドライン」（平成２９年１０月改定）に基づく溶融

スラグを利用した建設資材（積みブロック、密粒度アスファルト混合物、下層路盤材）

については、優先使用に努めるものとする。 



第第第第２６２６２６２６条条条条    工事工事工事工事下請負状況下請負状況下請負状況下請負状況 
本工事を施工するために締結した下請負契約については、本工事の適正な施工を確保す

るため、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他

の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、現場ごとに備え置くこ

と。また、本工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、

これを当該工事現場の見やすい場所に掲げること。施工体系台帳及び施工体系図につい

ては、作成及び更新の度、作成監督員にその写しを提出すること。 

さらに、請負者は韮崎市建設工事等執行規則の定めるところにより、下請負届を市長に

提出し承認を受けなければならない。 

第第第第２７２７２７２７条条条条    電子納品電子納品電子納品電子納品についてについてについてについて 
本工事の竣工書類の一部（工事写真）は、通常の紙媒体書類での提出もしくは電子デー 
タにて提出することを、監督員と協議したうえでどちらか選択し、納品することができ 
る。また、納品する電子データについては、「山梨県県土整備部 電子納品要領」（以下、 
「要領」という）及び「山梨県県土整備部 電子納品運用マニュアル」（以下、「運用マ 
ニュアル」という）に従い作成する。 

第第第第２８条２８条２８条２８条    交通誘交通誘交通誘交通誘導員導員導員導員 
     工事の施工にあたっては、「道路工事交通保安施設設置基準」（山梨県県土整備部）に基

づき適切な交通管理を行うものとする。ただし、これにより難い場合は監督員と協議す

るものとする。 
     （１）交通整理の時間帯 昼間９：００～１７：００（交代要員あり） 
     （２）交通整理期間は、概ね昼間５日間とし、配置人員は３名 

他、施工条件（警察との協議含む）に変更が生じた場合は監督員と協議するも 
のとする。 

第第第第２９２９２９２９条条条条    法定外の労災保険の付保法定外の労災保険の付保法定外の労災保険の付保法定外の労災保険の付保 
     本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 
第第第第３０３０３０３０条条条条    週休２日適用工事週休２日適用工事週休２日適用工事週休２日適用工事にににについてついてついてついて 
                    １．本工事は、週休２日適用工事として、４週８休以上の現場閉所を見込んでいる。 

取り扱いについては、令和８年５月１日から適用する「週休２日適用工事実施要 
領」による。 

２．週休２日は、通期の週休２日または月単位の週休２日により取り組むこととし、施

工計画書により提出すること。また、施工計画書の提出が非対象の工事については、

「週休２日制現場閉所（ 計画 ・ 実績 ）書」及び「現場閉所実績集計表」にて報

告をおこなうものとする。 
第第第第３１３１３１３１条条条条    その他その他その他その他 

１．想定外の構造物が出現した場合、取壊し前に寸法・延長を確認し、総取壊し量は後

日に確認できるよう、写真・図面をもって整理しておくこと。この場合において、

数量変更の対象とする。 
２．隣接する民地の構造物については、作業前後所有者と立会の上、現況状況を記録し、

破損等のトラブルを防止すること。 
３．この特記仕様書によりがたい場合は、監督員と工事打合簿により協議するものとす

る。 
４．その他、疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。 



見 　積 　参 　考 　資 　料 （当初）

工　　事　　名 市道(藤井)6号線舗装補修工事

建設リサイクル法 対象工事

工　事　場　所 韮崎市中田町中条　地内

河川名、路線名等 市道(藤井)6号線

事　　業　　名 市費単独道路整備事業

設計請負工事費 変更による増減額

（消費税込み）

設計工事価格 変更による増減額

（消費税抜き）

請負工事費 変更による増減額

（消費税込み）

工事価格 変更による増減額

（消費税抜き）

最終請負工事費 単品スライド適用

（消費税込み） による増減額

最終請負工事費

　計　算　式

山 梨 県



＜認可・実施＞

工　事　概　要 【第１工区】 施工延長L=210.0m

薄層舗装工 W=6.0m　t=2.5cm　A=1275.0㎡

下地処理工 W=6.0m　A=510.0㎡　区画線工　1式

【第２工区】 施工延長L=15.0m

不陸整正 W=6.0m　t=3.0cm　A=91.0㎡

表層工　W=6.0m　t=5.0cm　A=91.0㎡　区画線工　1式

＜実施・変更＞

＜認可・実施＞

施　工　理　由

　　又　は

変　更　理　由

＜実施・変更＞

単　価　地　区

適　用　年　版

適　用　工　種

Co運搬＋小型車

施工地域区分 運搬加算額

熱中症補正

冬　期　係　数 対象工期期間 真夏日日数

工　期

着　　手 完　　成

３次元出来形

積雪寒冷地等級 管理等の補正

週休2日補正

事　務　所　名 (07) 韮崎市

課　　　　　名 (07)

備　　　　　考

備　　　　　考

山 梨 県



＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0 -0001

費目・工種・施工名称など 数       量 単 位 単        価 金        額 備        考

＊＊本工事費＊＊

舗装

   １式

舗装工

   １式

舗装準備工

   １式

下地処理工（パッチング）

       510    ｍ２ 第0001号工種明細書

アスファルト舗装工

   １式

薄層オーバーレイ工

     1,280    ｍ２ 第0002号工種明細書

区画線工

   １式

区画線工

   １式

溶融式区画線【外側線　白】

       420     ｍ 第0003号工種明細書

溶融式区画線【停止線　白】

         6     ｍ 第0004号工種明細書

高視認性区画線【センター　黄色】

       210     ｍ 第0005号工種明細書

山 梨 県



＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など 数       量 単 位 単        価 金        額 備        考

仮設工

   １式

交通管理工

   １式

交通誘導警備員

         1     式 第0006号工種明細書

道路修繕

   １式

舗装工

   １式

舗装打換え工

   １式

舗装版切断

        16     ｍ 第0007号工種明細書

舗装版切断に伴う濁水処理【As】

         1     式 第0008号工種明細書

舗装版破砕

        91    ｍ２ 第0009号工種明細書

殻運搬

         5    ｍ３ 第0010号工種明細書

殻処分

         5    ｍ３ 第0011号工種明細書

不陸整正

        91    ｍ２ 第0012号工種明細書

山 梨 県



＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など 数       量 単 位 単        価 金        額 備        考

表層

        91    ｍ２ 第0013号工種明細書

区画線工

   １式

区画線工

   １式

溶融式区画線【外側線　白】

        30     ｍ 第0014号工種明細書

高視認性区画線【センター　黄色】

        15     ｍ 第0015号工種明細書

＊＊直接工事費＊＊

共通仮設費（率分）

   １式

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

   １式

＊＊工事原価＊＊

一般管理費等

   １式

山 梨 県



＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など 数       量 単 位 単        価 金        額 備        考

契約保証費

   １式

＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

＊＊工事価格計＊＊

消費税・地方消費税額

   １式

＊＊設計請負工事費＊＊

（参考）予定価格に占める法定福利費概算額

山 梨 県



工　種　明　細　書 頁0 -0005

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単        価 金        額 備        考

下地処理工（パッチング） 第0001号工種明細書

Y4900

下地処理工（パッチング）

         1    ｍ２

第0 -0001号施工単価表

　計

         1    ｍ２

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

薄層オーバーレイ工 第0002号工種明細書

Y0I24212A1S

薄層オーバーレイ工

t=25mm 薄層舗装用ｸﾗｯｸ抑制型ｱｽｺﾝ(5)

         1    ｍ２

第0 -0003号施工単価表

　計

         1    ｍ２

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

溶融式区画線【外側線　白】 第0003号工種明細書

Y0I3320043T

区画線設置

溶融式（手動）

実線　１５ｃｍ

         1     ｍ

第0 -0008号施工単価表

　計

         1     ｍ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

溶融式区画線【停止線　白】 第0004号工種明細書

Y0I3320043T

区画線設置

溶融式（手動）

実線　４５ｃｍ

         1     ｍ

第0 -0009号施工単価表

　計

         1     ｍ

山 梨 県



工　種　明　細　書 頁0 -0006

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単        価 金        額 備        考

高視認性区画線【センター　黄色】 第0005号工種明細書

Y0I332005RU

高視認性区画線設置

リブ式（溶融式）実線　１５ｃｍ

供用区間

         1     ｍ

第0 -0010号施工単価表

　計

         1     ｍ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

交通誘導警備員 第0006号工種明細書

Y9I36221001

交通誘導警備員Ｂ

  人・日

第0 -0011号施工単価表

　計

         1     式

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

舗装版切断 第0007号工種明細書

Y0R2Z23I485

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

(6.05+6.05+4.3)          1     ｍ

第0 -0012号施工単価表

　計

         1     ｍ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

舗装版切断に伴う濁水処理【As】 第0008号工種明細書

Y490002

トラック2t積による公園外への運搬

         1     台

第0 -0013号施工単価表

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）

         0.02    ｍ３

山 梨 県



工　種　明　細　書 頁0 -0007

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単        価 金        額 備        考

　計

         1     式

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

舗装版破砕 第0009号工種明細書

Y0R2Z23I486

舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

障害等なし

         1    ｍ２

第0 -0015号施工単価表

　計

         1    ｍ２

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

殻運搬 第0010号工種明細書

Y0R2Z23IA0K

殻運搬

舗装版破砕

機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

         1    ｍ３

第0 -0016号施工単価表

　計

         1    ｍ３

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

殻処分 第0011号工種明細書

Y0R2Z23IA0L

処分費 As塊

         1    ｍ３

　計

         1    ｍ３

山 梨 県



工　種　明　細　書 頁0 -0008

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単        価 金        額 備        考

不陸整正 第0012号工種明細書

Y0I24211437

不陸整正

補足材料あり

28mm以上34mm未満

         1    ｍ２

第0 -0017号施工単価表

　計

         1    ｍ２

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

表層 第0013号工種明細書

Y0R2Z23I5I4

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚５０ｍｍ

         1    ｍ２

第0 -0018号施工単価表

　計

         1    ｍ２

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

溶融式区画線【外側線　白】 第0014号工種明細書

Y0I3320043T

区画線設置

溶融式（手動）

実線　１５ｃｍ

         1     ｍ

第0 -0019号施工単価表

　計

         1     ｍ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

高視認性区画線【センター　黄色】 第0015号工種明細書

Y0I332005RU

高視認性区画線設置

リブ式（溶融式）実線　１５ｃｍ

供用区間

         1     ｍ

第0 -0020号施工単価表

　計

         1     ｍ

山 梨 県



頁0-0009

当り

下地処理工（パッチング）       第0 -0001号施工

V1010      2,000    ｍ２

土木一般世話役 RA125

    人

特殊作業員 RA005

    人

普通作業員 RA010

    人

レベリング用アスコン（5） F1030

        10.06     ｔ

アスファルト乳剤 TG404

ＰＫ－４　タックコート用     Ｌ

ダンプトラック運転 SX110

オンロード・ディーゼル     日

第0-0002号施工単価表

諸雑費（率＋まるめ） #09

    ％

計      2,000    ｍ２

　　小計          1    ｍ２

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ダンプトラック運転       第0 -0002号施工

SX110          1     日

オンロード・ディーゼル

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ MA401

  供用日

山 梨 県

備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

単　位数　　　 量名　称　・　規　格　な　ど 単　　　　価 金  　　　額



頁0-0010

当り

運転手（一般） RA075

    人

軽油 TSX24

パトロール給油     Ｌ

タイヤ損耗費 KP105

ダンプトラック   供用日

諸雑費（まるめ） #99

         1     式

　　小計          1     日

A  規格                                    =1          オンロード・ディーゼル

B  タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）        =1          運搬路面状況　良好

C  岩石割増                                =1          岩石割増なし

D  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）

E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

F  ダンプトラック（供用日／日）            =1          ダンプトラック（供用日／日）

G  一般運転手（人／日）                    =1          一般運転手（人／日）

H  軽油（Ｌ／日）                          =21         軽油（Ｌ／日）

I  タイヤ損耗費（供用日／日）              =1          タイヤ損耗費（供用日／日）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

薄層オーバーレイ工       第0 -0003号施工

V1000      2,000    ｍ２

t=25mm 薄層舗装用ｸﾗｯｸ抑制型ｱｽｺﾝ(5)

土木一般世話役 RA125

    人

特殊作業員 RA005

    人

普通作業員 RA010

    人

特殊アスファルト混合物 F1000

薄層舗装用ｸﾗｯｸ抑制型ｱｽｺﾝ（5）        125.73     ｔ

改質Ⅱ型

山 梨 県

備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

単　位数　　　 量名　称　・　規　格　な　ど 単　　　　価 金  　　　額



頁0-0011

当り

アスファルト乳剤 F1020

タイヤ付着抑制型（PKM-T-Q）          0.860     ｔ

アスファルトフィニッシャ運転 SX650

ホイール型・排ガス３次     日

第0-0004号施工単価表

ロードローラ運転 SX540

マカダム     日

排出ガス対策型２次基準

第0-0005号施工単価表

タイヤローラ運転 SX565

    日

排出ガス対策型２次基準

第0-0006号施工単価表

ディストリビュータ運転 S8044

    日

第0-0007号施工単価表

諸雑費（率＋まるめ） #09

    ％

計      2,000    ｍ２

　　小計          1    ｍ２

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

アスファルトフィニッシャ運転       第0 -0004号施工

SX650          1     日

ホイール型・排ガス３次

アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ MC400

排ガス３次   供用日

運転手（特殊） RA070

    人

軽油 TSX24

パトロール給油     Ｌ

山 梨 県

備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

単　位数　　　 量名　称　・　規　格　な　ど 単　　　　価 金  　　　額



頁0-0012

当り

諸雑費（まるめ） #99

         1     式

　　小計          1     日

A  規格                                    =14         ホイール型・排ガス３次

B  供用日当運転時間（標準＝省略）          =1.75       供用日当運転時間（標準＝省略）

C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

D  アスファルトフィニッシャ（供用日／日）  =1.75       アスファルトフィニッシャ（供用日／日）

E  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）

F  軽油（Ｌ／日）                          =35         軽油（Ｌ／日）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ロードローラ運転       第0 -0005号施工

SX540          1     日

マカダム

排出ガス対策型２次基準

ロードローラ［マカダム］ MC230

排ガス２次   供用日

運転手（特殊） RA070

    人

軽油 TSX24

パトロール給油     Ｌ

諸雑費（まるめ） #99

         1     式

　　小計          1     日

A  規格                                    =1          マカダム

B  機種                                    =3          排出ガス対策型２次基準

C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =1.63       供用日当運転時間（標準＝省略）

D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

E  ロードローラ（供用日／日）              =1.63       ロードローラ（供用日／日）

F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）

G  軽油（Ｌ／日）                          =30         軽油（Ｌ／日）

山 梨 県

備　　　　　　　　 考単　位

施　工　単　価　表

数　　　 量名　称　・　規　格　な　ど 単　　　　価 金  　　　額



頁0-0013

当り

タイヤローラ運転       第0 -0006号施工

SX565          1     日

排出ガス対策型２次基準

タイヤローラ賃料 KQ626

排ガス２次   供用日

運転手（特殊） RA070

    人

軽油 TSX24

パトロール給油     Ｌ

諸雑費（まるめ） #99

         1     式

　　小計          1     日

A  規格                                    =2

B  排出ガス対策型区分                      =3          排出ガス対策型２次基準

C  タイヤローラ（供用日／日）              =1.78       タイヤローラ（供用日／日）

D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）

E  軽油（Ｌ／日）                          =37         軽油（Ｌ／日）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ディストリビュータ運転       第0 -0007号施工

S8044          1     日

運転手（一般） RA075

    人

重油 T0400920010

    Ｌ

軽油 TSX24

パトロール給油     Ｌ

ディストリビュータ［トラック架装式］ MC393

    日

山 梨 県

備　　　　　　　　 考単　位

施　工　単　価　表

数　　　 量名　称　・　規　格　な　ど 単　　　　価 金  　　　額



頁0-0014

当り

諸雑費 #99

         1     式

　　小計          1     日

A  重油(円/Ｌ)                             =           重油(円/Ｌ)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

区画線設置       第0 -0008号施工

SG301      1,000     ｍ

溶融式（手動）

実線　１５ｃｍ

区画線設置（溶融式・手動） RR001

豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間      1,000.000     ｍ

手間のみ

トラフィックペイント（溶融型） TF949

３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白        570.000    ｋｇ

ガラスビーズ TF967

ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号         25.000    ｋｇ

接着用プライマー TF971

区画線用         25.000    ｋｇ

軽油 TSX24

パトロール給油     Ｌ

諸雑費（率＋まるめ） #09

    ％

計      1,000     ｍ

　　小計          1     ｍ

山 梨 県

備　　　　　　　　 考名　称　・　規　格　な　ど 単　位

施　工　単　価　表

金  　　　額数　　　 量 単　　　　価



頁0-0015

当り

A  施工区分                                =1          溶融式（手動）

B  規格・仕様（溶融式）                    =1          実線　１５ｃｍ

D  塗料規格（溶融式）                      =1          ビーズ含有量１５～１８％　白

F  塗布厚                                  =1          塗布厚　１．５ｍｍ

G  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用

H  舗装種別                                =1          排水性舗装でない場合

I  施工区間                                =1          供用区間

J  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし

K  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし

L  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

M  塗料単価（円／ｋｇ）                    =           塗料単価（円／ｋｇ）

O  費用の内訳                              =1          全ての費用

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

区画線設置       第0 -0009号施工

SG301      1,000     ｍ

溶融式（手動）

実線　４５ｃｍ

区画線設置（溶融式・手動） RR019

豪雪無　実線４５ｃｍ　制約無　昼間      1,000.000     ｍ

手間のみ

トラフィックペイント（溶融型） TF949

３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白      1,700.000    ｋｇ

ガラスビーズ TF967

ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号         75.000    ｋｇ

接着用プライマー TF971

区画線用         75.000    ｋｇ

軽油 TSX24

パトロール給油     Ｌ

諸雑費（率＋まるめ） #09

    ％

計      1,000     ｍ

　　小計          1     ｍ

山 梨 県

備　　　　　　　　 考名　称　・　規　格　な　ど 単　位

施　工　単　価　表

数　　　 量 単　　　　価 金  　　　額



頁0-0016

当り

A  施工区分                                =1          溶融式（手動）

B  規格・仕様（溶融式）                    =4          実線　４５ｃｍ

D  塗料規格（溶融式）                      =1          ビーズ含有量１５～１８％　白

F  塗布厚                                  =1          塗布厚　１．５ｍｍ

G  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用

H  舗装種別                                =1          排水性舗装でない場合

I  施工区間                                =1          供用区間

J  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし

K  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし

L  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

M  塗料単価（円／ｋｇ）                    =           塗料単価（円／ｋｇ）

O  費用の内訳                              =1          全ての費用

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

高視認性区画線設置       第0 -0010号施工

SG313      1,000     ｍ

リブ式（溶融式）実線　１５ｃｍ

供用区間

高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） RR961

豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間      1,000.000     ｍ

手間のみ

塗料 TF100

       901.000    ｋｇ

ガラスビーズ TF967

ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号         75.000    ｋｇ

プライマー TF004

        25.000    ｋｇ

軽油 TSX24

パトロール給油     Ｌ

ガソリン TSX32

レギュラー（スタンド）     Ｌ

諸雑費（率＋まるめ） #09

    ％

計      1,000     ｍ

山 梨 県

備　　　　　　　　 考名　称　・　規　格　な　ど

施　工　単　価　表

数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額



頁0-0017

当り

　　小計          1     ｍ

A  施工区分                                =1          リブ式（溶融式）

B  規格・仕様（リブ式）                    =1          実線　１５ｃｍ

D  塗料使用量（ｋｇ／１０００ｍ）          =901        塗料使用量（ｋｇ／１０００ｍ）

E  ガラスビーズ規格                        =1          ＪＩＳ　Ｒ３３０１　１号のみ

F  ガラスビーズＲ３３０１使用量　ｋｇ／千ｍ=75         ガラスビーズＲ３３０１使用量　ｋｇ／千ｍ

H  プライマー使用量（ｋｇ／１０００ｍ）    =25         プライマー使用量（ｋｇ／１０００ｍ）

I  施工区間                                =1          供用区間

J  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし

K  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし

L  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

M  塗料単価（円／ｋｇ）                    =           塗料単価（円／ｋｇ）

O  プライマー単価（円／ｋｇ）              =           プライマー単価（円／ｋｇ）

P  費用の内訳                              =1          全ての費用

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ       第0 -0011号施工

SA063          1   人・日

交通誘導警備員Ｂ RA227

    人

諸雑費（まるめ） #99

         1     式

　　小計          1   人・日

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ

山 梨 県

備　　　　　　　　 考名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量

施　工　単　価　表

単　位 単　　　　価 金  　　　額



頁0-0018

施　工　単　価　表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)単価(東京地区) 備　考

SZD321

舗装版切断 単価表

      第0 -0012号施工単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 (6.05+6.05+4.3)        1     ｍ 　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ MC448

超低騒音 超低騒音

その他(機械) その他(機械) EK009

特殊作業員 特殊作業員 RA005

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125

普通作業員 普通作業員 RA010

その他(労務) その他(労務) ER009

ブレード（コンクリートカッタ） ブレード（コンクリートカッタ） TSD05

径１８インチ（４５ｃｍ） 径１８インチ（４５ｃｍ）

ガソリン ガソリン TSX32

レギュラー（スタンド） レギュラー　スタンド

その他(材料) その他(材料) EZ009

積算単価 積算単価 EP001

　　小計

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下

E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

F  費用の内訳                              =1          全ての費用

山 梨 県



頁0-0019

当り

トラック2t積による公園外への運搬       第0 -0013号施工

SF070          1     台

トラック運転 SX120

普通型    時間

第0-0014号施工単価表

諸雑費（まるめ） #99

         1     式

　　小計          1     台

C  運搬距離（ｋｍ）                        =15         運搬距離（ｋｍ）

D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

トラック運転       第0 -0014号施工

SX120          1    時間

普通型

トラック［普通型］ MA422

   時間

運転手（一般） RA075

    人

軽油 TSX24

パトロール給油     Ｌ

諸雑費（まるめ） #99

         1     式

　　小計          1    時間

A  規格                                    =2          普通型

B  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）

C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

D  一般運転手（人／ｈ）標準＝省略          =0          一般運転手（人／ｈ）標準＝省略

E  軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略                =0          軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略

山 梨 県

備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額



頁0-0020

施　工　単　価　表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)単価(東京地区) 備　考

SZD311

舗装版破砕 単価表

      第0 -0015号施工単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし        1    ｍ２ 　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

コンクリート圧砕装置［大割機］ コンクリート圧砕装置［大割機］ MC345

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 KQ049

運転手（特殊） 運転手（特殊） RA070

普通作業員 普通作業員 RA010

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125

軽油 軽油 TSX24

パトロール給油 パトロール給油

積算単価 積算単価 EP001

　　小計

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

B  障害等の有無                            =1          障害等なし

C  騒音振動対策                            =2          騒音振動対策必要

D  舗装版厚                                =1          15cm以下

F  積込作業の有無                          =1          積込作業あり

G  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

H  費用の内訳                              =1          全ての費用

山 梨 県



頁0-0021

施　工　単　価　表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)単価(東京地区) 備　考

SZA961

殻運搬 単価表

      第0 -0016号施工単価

舗装版破砕 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)        1    ｍ３ 　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ MA405

運転手（一般） 運転手（一般） RA075

軽油 軽油 TSX24

パトロール給油 パトロール給油

積算単価 積算単価 EP001

　　小計

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕

B  積込工法区分                            =2          機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

F  費用の内訳                              =1          全ての費用

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

SZD001

不陸整正 単価表

      第0 -0017号施工単価

補足材料あり 28mm以上34mm未満        1    ｍ２ 　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］ MC20P

排ガス２０１４ 排ガス２０１４

ロードローラ［マカダム］賃料 ロードローラ［マカダム］賃料 KQ510

タイヤローラ賃料 タイヤローラ賃料 KQ617

運転手（特殊） 運転手（特殊） RA070

山 梨 県                           次ページへ続く



頁0-0022

施　工　単　価　表

前ページからの続き 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)単価(東京地区) 備　考

普通作業員 普通作業員 RA010

特殊作業員 特殊作業員 RA005

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125

粒調砕石 (30-0) 再生クラッシャラン T9A121

Ｍ－３０ ＲＣ－４０

軽油 軽油 TSX24

パトロール給油 パトロール給油

積算単価 積算単価 EP001

　　小計

A  補足材料の有無                          =2          補足材料あり

B  補足材料平均厚さ                        =6          28mm以上34mm未満

D  補足材料                                =5          粒調砕石(30-0)

E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

F  費用の内訳                              =1          全ての費用

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

SZD023

表層（車道・路肩部） 単価表

      第0 -0018号施工単価

3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ        1    ｍ２ 　当り

　機械構成比： 　労務構成比： 　材料構成比： 　市場単価構成比： 　標準単価：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 KQ687

タイヤローラ賃料 タイヤローラ賃料 KQ617

ロードローラ［マカダム］賃料 ロードローラ［マカダム］賃料 KQ510

山 梨 県                           次ページへ続く



頁0-0023

施　工　単　価　表

前ページからの続き 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)単価(東京地区) 備　考

その他(機械) その他(機械) EK009

普通作業員 普通作業員 RA010

運転手（特殊） 運転手（特殊） RA070

特殊作業員 特殊作業員 RA005

土木一般世話役 土木一般世話役 RA125

その他(労務) その他(労務) ER009

再生アスファルト混合物 アスファルト混合物 TG146

再生密粒度(13)(20) 密粒度（２０）

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤 TG402

ＰＫ－３　プライムコート用 ＰＫ－３　プライムコート用

軽油 軽油 TSX24

パトロール給油 パトロール給油

その他(材料) その他(材料) EZ009

積算単価 積算単価 EP001

　　小計

A  平均幅員                                =4          3.0m超

B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)

C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3

D  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

E  材料                                    =13         再生密粒度(13)

F  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

山 梨 県                           次ページへ続く



頁0-0024

施　工　単　価　表

前ページからの続き 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)単価(東京地区) 備　考

G  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増                  =1          小型車割増なし

H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし

I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

J  費用の内訳                              =1          全ての費用

山 梨 県



頁0-0025

当り

区画線設置       第0 -0019号施工

SG301      1,000     ｍ

溶融式（手動）

実線　１５ｃｍ

区画線設置（溶融式・手動） RR001

豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間      1,000.000     ｍ

手間のみ

トラフィックペイント（溶融型） TF949

３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白        570.000    ｋｇ

ガラスビーズ TF967

ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号         25.000    ｋｇ

接着用プライマー TF971

区画線用         25.000    ｋｇ

軽油 TSX24

パトロール給油     Ｌ

諸雑費（率＋まるめ） #09

    ％

計      1,000     ｍ

　　小計          1     ｍ

A  施工区分                                =1          溶融式（手動）

B  規格・仕様（溶融式）                    =1          実線　１５ｃｍ

D  塗料規格（溶融式）                      =1          ビーズ含有量１５～１８％　白

F  塗布厚                                  =1          塗布厚　１．５ｍｍ

G  プライマー規格                          =1          アスファルト舗装用

H  舗装種別                                =1          排水性舗装でない場合

I  施工区間                                =1          供用区間

J  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし

K  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし

L  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

M  塗料単価（円／ｋｇ）                    =           塗料単価（円／ｋｇ）

O  費用の内訳                              =1          全ての費用

山 梨 県

備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額



頁0-0026

当り

高視認性区画線設置       第0 -0020号施工

SG313      1,000     ｍ

リブ式（溶融式）実線　１５ｃｍ

供用区間

高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） RR961

豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間      1,000.000     ｍ

手間のみ

塗料 TF100

       901.000    ｋｇ

ガラスビーズ TF967

ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号         75.000    ｋｇ

プライマー TF004

        25.000    ｋｇ

軽油 TSX24

パトロール給油     Ｌ

ガソリン TSX32

レギュラー（スタンド）     Ｌ

諸雑費（率＋まるめ） #09

    ％

計      1,000     ｍ

　　小計          1     ｍ

A  施工区分                                =1          リブ式（溶融式）

B  規格・仕様（リブ式）                    =1          実線　１５ｃｍ

D  塗料使用量（ｋｇ／１０００ｍ）          =901        塗料使用量（ｋｇ／１０００ｍ）

E  ガラスビーズ規格                        =1          ＪＩＳ　Ｒ３３０１　１号のみ

F  ガラスビーズＲ３３０１使用量　ｋｇ／千ｍ=75         ガラスビーズＲ３３０１使用量　ｋｇ／千ｍ

H  プライマー使用量（ｋｇ／１０００ｍ）    =25         プライマー使用量（ｋｇ／１０００ｍ）

I  施工区間                                =1          供用区間

J  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし

K  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし

L  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ

M  塗料単価（円／ｋｇ）                    =           塗料単価（円／ｋｇ）

O  プライマー単価（円／ｋｇ）              =           プライマー単価（円／ｋｇ）

P  費用の内訳                              =1          全ての費用

山 梨 県

備　　　　　　　　 考

施　工　単　価　表

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額



舗装面積計算書

測　　点 単距離 幅員 面積 測　　点 単距離 幅員 面積 始点 終点 実距離

B.P 5.95 B.P 5.95

No.1 30.00 5.90 177.75 No.1 30.00 5.90 177.75

No.2 30.00 6.10 180.00 No.2 30.00 6.10 180.00 B.P No.7 210.0

No.3 30.00 6.20 184.50 No.3 30.00 6.20 184.50 B.P No.7 210.0

No.4 30.00 6.05 183.75 No.4 30.00 6.05 183.75

No.5 30.00 6.00 180.75 No.5 30.00 6.00 180.75 計計計計 420.0420.0420.0420.0

No.6 30.00 6.20 183.00 No.6 30.00 6.20 183.00

+22.0 22.00 6.20 136.40 +22.0 22.00 6.20 136.40

+28.0 6.00 6.15 37.05 +28.0 6.00 6.15 37.05

No.7 2.00 6.05 12.20 No.7 2.00 6.05 12.20 No.6+24.0 No.6+27.0 3.0

No.6+25.0 No.6+28.0 3.0

計計計計 6.06.06.06.0

B.P No.7 210.0

計計計計 210.0210.0210.0210.0

計 210.00 1275.40 計 210.00 1275.40

薄層舗装(2.5cm)（ﾘﾌﾚｸｼｮﾝｸﾗｯｸ抑制型混合物舗装工法） 下地処理工（ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ用ｱｽｺﾝ(5)） 区画線

区分

実線・白W=15cm

実線（リブ付）・黄W=15cm

　　ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ

　　停止線

外側線(上り車線)

外側線(下り車線)

実線・白W=45cm

　　停止線

薄層舗装の40％

1275.4×0.4 = 510.2㎡

- 1 -



舗装面積計算書

測　　点 単距離 幅員 面積 測　　点 単距離 幅員 面積 始点 終点 実距離

B.P ② 6.05 B.P ② 6.05

+15.0 15.00 6.05 90.75 +15.0 15.00 6.05 90.75

B.P ② +15.0 15.0

B.P ② +15.0 15.0

計計計計 30.030.030.030.0

B.P ② +15.0 15.0

計計計計 15.015.015.015.0

計 15.00 90.75 計 15.00 90.75

As殻処分 90.75 × 0.05 = 4.54.54.54.5

外側線(上り車線)

外側線(下り車線)

実線（リブ付）・黄W=15cm

　　ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (5cm) 不陸整正工(t=30mm平均) 区画線

区分

実線・白W=15cm

- 2 -
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施工箇所（第１工区）

施工箇所（第２工区）


